附件1
项目需求
项目名称：2026年成都武侯祠博物馆大树修剪项目

采购需求

采购目标与用途

本项目旨在通过春（夏）季和冬季两次修剪整形，保证本馆大型乔木健康生长，美化树木形状，减少植物病虫害，降低主要游览步道周围枝条坠落和树木倒伏风险，为参观观众打造更舒适、更优美、更安全的游园环境。
服务名称
大树修剪  
服务要求

完成成都武侯祠博物馆文物区及西区142棵大型乔木的修剪，其中53株需春（夏）季及冬季各修剪一次，去除寄生枝、枯枝、徒长枝，修剪过重的树冠，调整树形，并完成现场清理和垃圾清运。修剪树种、规格及数量见大树修剪报价表
服务期限
本项目分两次修剪进行，第一次修剪时间暂定为2026年4月至5月，第二次修剪时间暂定为2026年11月。具体时间以双方协商一致为准。
商务要求
报价要求：根据2026年成都武侯祠博物馆春（夏）季大树修剪统计表和冬季大树修剪表进行每株每次报价（综合价）后，组成本项目修剪总报价，其中春（夏）季修剪99株，冬季修剪96株。综合价：包括但不限于材料费、人工修剪费、人工转运费、人工上下车费、货车吊车机械费、安全费及管理费、文物建筑安全措施保护费、利润及税金。以及劳动防护、保护用品费，意外保险费用，树枝运输费，垃圾清运费，机具物资配置或租赁费（包括但不限于竹梯、升降机、人字梯、油锯、电锯、麻绳、转运的板车及日常工具如手锯、枝剪、高枝剪等；防暑降温的药品以及茶水等；安全防范的防护服、各类手套、头部保护、安全坠落保护、安全绳、安全带等）。
付款方式：

合同签订之日起，完成春（夏）季修剪并经评选人验收合格后，达到付款条件起10日内，根据合同约定支付春（夏）季修剪费用;

（2）供应商完成全部服务内容，经评选人验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同剩余费用;

（3）申请人应在评选人付款前向评选人出具合法有效完整的完税发票及相关凭证，否则，评选人付款时间相应顺延。

（4）本项目款项支付如涉及财政资金、自有资金审批下拨的，如本项目因前述资金下达迟延，导致评选人付款迟延的，评选人的付款时间相应顺延。
3.履约验收：

（1）验收组织方式：自行验收 ；

（2）是否邀请本项目的其他供应商：否；

（3）是否邀请专家：否；

（4）是否邀请服务对象：否；

（5）是否邀请第三方检测机构：否；

（6）履约验收程序：分阶段验收；春（夏）季和冬季修剪完成后根据现场签证单对服务质量和数量进行验收（验收签证单见附件1）

（7）履约验收时间：完成春（夏）季修剪且采购人收到中选人提出验收申请之日起10日内组织验收；完成冬季修剪且采购人收到中选人提出验收申请之日起10日内组织验收。
